学生公寓四栋拆除招标书
一、工程概况

为了满足新建学生公寓的施工要求，需拆除学生公寓4栋。拆除之后，即时将施工的建筑垃圾（含基础）清理出场，拆除部分的室外地坪标高与原室外地坪标高一致。
二、资质要求

1、投标单位具有国家相关部门颁发的施工资质证书；

2、投标单位的概况，近年来公司所做工程的业绩；

3、投标书必须带法人身份证或法人委托书及投标人身份证，企业营业许可证副本等相关证明材料。

三、相关技术要求
1、本拆除工程必须符合“建筑拆除工程安全技术规范”。施工方需编制“拆除工程安全施工方案”

2、拆除前先做好断水、断电工作，确认各类管线全部切断后，才能施工。

3、拆除部分的铝合金窗、木门等有利用价值材料由施工方处理，抵扣部分人工工资。

4、拆除之后，即时将施工的建筑垃圾（含基础）清理出场。拆除部分的室外地坪标高与原室外地坪标高一致。
四、承包范围及方式:

1、范围：

学生公寓4栋全部拆除，建筑垃圾（含基础）清理出场，拆除部的室外地坪标高与原室外地坪标高一致。
2、方式：总价包干、变更调整。
五、报价方法

1、投标报价：报工程包干总价。报价含建筑垃圾外运按20㎞计算，含场地卸纳和渣土办证费等所有费用。拆除部分的铝合金窗、木门等有利用价值材料由施工方酌情抵扣拆除分部的部分人工工资。

投标报价按现行湖南省工程造价文件计算，优惠后不得低于企业成本，政策性的规费按现行相关文件执行，不计取劳保基金。

建筑材料价格按长沙建设造价2015年第1期，施工方报价时考虑材料市场涨价因素，结算时不予调整。
合同约定不调整内容（包括以下但不限于）：

a.完成本工程施工范围内全部工程内容，并满足工期、质量、安全和工艺要求以及配合其他施工单位施工的全部工作内容和产生费用。

b.建筑垃圾清理和外运及相关费用；

c.一般自然灾害引起的损失；

d.由于施工方案变化引起的施工技术措施费用的增加；

f 措施费用按投标报价固定包干，包括因本工程设计变更、现场签证或其它原因引起的分步分项工程量变化；
2、投标范围内的工程，投标人在考虑企业自身实力、本工程特点、市场涨价因素及风险因素的基础上，确定一个合理的最终报价。如出现少报、漏报、错报等，均视为投标人采取不平衡报价策略，由投标人负责。

4、安全文明：安全施工按国家、省、市有关规定执行。施工现场发生任何与承包人有关的一切事故，均由承包人负责并承担一切费用。

六、工程量变更及其计价

由于变更所增加和减少的工程量由投标人提出，学校批准确认后予以调整。工程量调减或调增单价应按照投标书的单价确定。

七、工期：施工工期：15天

八、付款方法
工程竣工验收合格后付合同价的85%；工程办理审计结算后一次付清。所有付款必需提供正规税务发票，按照省财政集中支付要求进行支付。
九、投标文件的递交

1、投标人应将投标文件密封，封口处应有投标签署人的印鉴及投标人的公章。封皮上应注明招标项目名称、投标人名称。
2、如果投标人没有按上述规定密封并加写标志，该投标文件将予以拒绝并取消其投标资格。
十、投标时间及地点：2015年4月22日下午15:00时整，未及时到达视为弃标；投标地点：远教大楼二会议室。

十一、评标遵循公平、公正、择优的原则进行。评标小组根据各投标单位诚信、质量、服务、价格、标书响应程度等综合因素进行综合评标。未中标者，校方不做解释，投标单位所发生的相关费用自行负责。
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